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1.1 
 

Forudsætninger for udarbejdelse af model 1B, 2A, 2B og 

2C for St. Magleby skole, Dragør Nord skolen og Dragør 

Syd Skolen. 

 

   

Personalerum 

Vi har set på de eksisterende forhold i forbindelse med personalerum 

på skolerne. Dragør Syd (168 m²/  3,7m²/ pr. pers.) har noget mindre 

plads end på St. Magleby (248 m²/ 5,5 m²/ pr. pers.) og Nord (288 m²/ 

6,4 m²/ pr. pers.)  Kvadratmeteren indeholder toiletter, forrum, gardero-

be, personalerum, lærerforberedelse, pædagogisk værksted, evt. mø-

derum mv. 

Vi har arbejdet videre med 5 m² pr. pers., det gælder både for lærere, 

administrationspersonale og SFO-personale. I de forslag hvor skolerne 

udvides, inddrages underetagen på St. Magleby skole til ekstra perso-

nalerum. På Dragør Syd huser tagetagen udmærket personalerummet 

og på Dragør Nord kan personalet i alle situationer få fin plads i det 

nuværende pædagogiske servicecenter som ændres til personalerum. 

Toiletter 
Vi har set på antallet af toiletter på skolerne. Vores udgangspunkt har 

været at der skal være ét pr. klasse og ét pr. 15 personaler. Toiletterne 

behøver ikke nødvendigvis at ligge tæt på klasserne. Generelt har 

Nord mange toiletter, Dragør Syd har passende, hvis toiletterne ved 

nuv. personalerum kan anvendes af  eleverne og St. Magleby har få 

toiletter. I forslagene har vi medtaget supplerende nye toiletter. 

Inventar 
Ved fast inventar er indeholdt løst og fast inventar til gange, fælles-

arealer og hjerterum.  
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Vedr. SFO 
Ombygning og omstrukturering af SFO uden for skolens områder er 

ikke medtaget i det økonomiske overslag. 

Udearealer 
Udearealer, der nedlægges, reetableres. 

Generelt har vi kun medtaget omkostninger til genetablering af uden-

dørsarealer, hvor der bygges nyt. Opgradering af udearealer i øvrigt er 

ikke med i det økonomiske overslag. 

Placeringen af ”Kiss & Ride” er på indskolingsskolerne vist på tegnin-

ger, men ikke medtaget i det økonomiske overslag. 

 

Øvrige omkostninger 
Der er afsat 20 % til rådgivning, herunder arkitekt-, ingeniør- og byg-

herrerådgivning samt byggeledelse. 

  

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 


